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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
REDACCIÓN DE LA REVISION DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS NN. SS. 
VIGENTES DE URRETXU Y SU CONVERSIÓN A PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN  URBANA (PGOU). 

 

1.-  OBJETO DEL CONTRATO.-  

  

El objeto del presente contrato es la revisión del Texto Refundido de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento vigentes en el municipio y su conversión a Plan General 

de Ordenación Urbana. 

Se incorporarán al nuevo Plan General las previsiones de las vigentes Normas 

Subsidiarias que sean acordes con los objetivos de dicho Plan. 

 

El presente pliego de condiciones establece las distintas fases de realización de esos 

trabajos, así como el contenido de cada una de esas fases, teniendo en cuenta los 

requerimientos establecidos a ese respecto en la legislación urbanística, 

medioambiental, etc. vigente. Y eso con el fin de que el nuevo Plan General se adecue 

en su totalidad a lo establecido en esa legislación.  

 

Los trabajos a realizar incluyen los referentes al asesoramiento al Ayuntamiento en las 

tareas asociadas a la elaboración y tramitación de dicho Plan. 

 

 

2.-  CONTENIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 

URRETXU.-  

  

2.1.-  Contenido general.-  

 

El contenido sustantivo (determinaciones y documentos) del Plan General se adecuará 

a lo establecido en la legislación vigente en la materia, incluida, en particular, la de 

carácter urbanístico (art. 61 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo; art. 31 del Decreto 

105/2008; Real Decreto Legislativo 7/2015; etc.), complementado en los términos 

establecidos en este pliego de condiciones técnicas. 

 

Además del contenido propiamente urbanístico (asociado a la determinación de la 

ordenación urbanística y a su ejecución, etc.), el Plan General contendrá las restantes 

previsiones y documentos requeridos por la legislación vigente, asociados a: la 



evaluación ambiental estratégica; el estudio de impacto acústico en los futuros 

desarrollos urbanísticos; el impacto lingüístico; etc,… 

 

Incluirá, asimismo, el análisis de las propuestas del Plan General desde la perspectiva 

de género (medidas para la inclusión de esa perspectiva en la determinación de dichas 

propuestas; impactos resultantes y medidas para su prevención y corrección; etc.). 

 

Para ello, el contratista deberá mantener un contacto continuado con las 

administraciones competentes en las distintas materias, al objeto de dar una adecuada 

respuesta a todos los requerimientos que puedan surgir a lo largo del proceso de 

elaboración del Plan.   

 

No se incluyen en esta contratación los trabajos y estudios específicos referentes a: 

actualización, mejora y/o complementación de la cartografía municipal; la elaboración 

del mapa de ruido del municipio; los suelos potencialmente contaminantes; los estudios 

hidráulicos y/o de inundabilidad, que aportará el Ayuntamiento. 

 

Ese contenido general se complementará con el específico referente a las distintas fases 

de trabajo mencionadas en los siguientes apartados. 

 

 

2.2.-  Contenido de los trabajos asociados a la elaboración del documento de 

Información y Diagnóstico.-  

 

Esta fase incluye la realización de las tareas necesarias para conocer la situación actual 

en lo referente a las distintas cuestiones con incidencia en el futuro Plan General y en 

sus propuestas, incluidas tanto las relacionadas con el municipio de Urretxu como con 

otras de carácter supramunicipal. Algunas de esas cuestiones son las siguientes: 

* Análisis y diagnóstico del planeamiento urbanístico vigente y de su situación actual: 

grado de desarrollo y ejecución; problemática asociada a dichos desarrollo y 

ejecución; diagnóstico resultante; etc. 

* Análisis y diagnóstico del planeamiento territorial vigente (D.O.T.; Plan Territorial 

Parcial; Planes Territoriales Sectoriales) y de sus afecciones en Urretxu. 

* Análisis y diagnóstico de la situación y problemática actual de Urretxu en lo 

referente a: 

- La vivienda. 

- Las actividades económicas. 

- El medio rural. 

- La movilidad. 
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- Los espacios libres y equipamientos. 

- El medio ambiente. 

- La perspectiva de género. 

- Cualesquiera otras cuestiones que se estimen de interés. 

 

2.3.-  Contenido de los trabajos asociados a la elaboración y tramitación del 

Avance del Plan General.- 

 

A.-  Contenido de los trabajos asociados a la elaboración del Avance del Plan General.  

 

La elaboración del Avance del nuevo Plan General es el objeto de esta fase de trabajo. 

Dicho Avance incluirá las previsiones y documentos adecuados para el cumplimiento de 

sus objetivos, incluidos los relacionados con: 

* Los objetivos y criterios de intervención a los efectos de la elaboración del nuevo 

Plan General tanto de carácter general como los específicamente referentes a la 

vivienda, las actividades económicas, el medio rural, la movilidad, los espacios 

libres y equipamientos, el medio ambiente, etc. 

* Las posibles alternativas de ordenación e intervención a plantear en las citadas 

materias, así como en cualesquiera otras que se estimen de interés.  

* Las propuestas de calificación global y clasificación urbanística del municipio, 

incluidas las alternativas que a ese respecto pudieran plantearse. 

 

En esta fase se elaborará, asimismo, el “documento ambiental de inicio” a remitir al 

órgano ambiental dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Este 

“documento de inicio” deberá recoger la información y la propuesta de relación de 

público interesado, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 21/2012, 16 de octubre, por 

el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y 

programas. 

 

B.-  Contenido de los trabajos asociados a la elaboración del informe de valoración de 

las sugerencias e informes que se presenten en el trámite de exposición pública 

del Avance del Plan General.  

 

Su objetivo es el de analizar las sugerencias presentadas en el trámite de información 

pública del Avance del Plan General, así como los informes de las Administraciones 

sectoriales presentados en ese mismo período. 

 



2.4.-  Contenido de los trabajos asociados a la elaboración y tramitación del 

proyecto definitivo del Plan General.-  

 

A.-  Contenido de los trabajos asociados a la elaboración del documento de 

aprobación inicial del Plan General.  

 

Tras la determinación de los correspondientes objetivos y criterios generales por parte 

del Ayuntamiento se procederá a la elaboración del documento de aprobación inicial del 

Plan General, que tendrá el contenido establecido en la legislación vigente en la materia. 

Así, incluirá, entre otros, los documentos siguientes: 

 

* Memoria informativa y justificativa de la ordenación. 

Su contenido se adecuará a lo establecido en la legislación vigente.  

Tendrá el contenido necesario para, por un lado, exponer sintetizadamente la 

situación actual, por otro, dar cuenta del resultado del proceso de elaboración y 

tramitación del Avance, y, por último, exponer y justificar las propuestas de 

ordenación. 

En la elaboración del nuevo Plan General y en la determinación del contenido del 

conjunto de los documentos anteriores se tendrán en cuenta las previsiones 

establecidas en las vigentes Normas Subsidiarias que sean acordes con los 

objetivos de dicho Plan. En esos casos, dichas previsiones se incorporarán al Plan 

en los términos que se estimen adecuados.  
 

 

* Informe de sostenibilidad ambiental. 

  Elaborado conforme al contenido del documento de referencia que haya elaborado 

el órgano ambiental tras haberle sido remitido el documento de inicio al que se 

hace referencia en la fase de avance.  

 

* Normas Urbanísticas. 

Su contenido se adecuará a lo establecido en la legislación vigente.  

Incluirán las determinaciones normativas tanto generales como específicas de los 

ámbitos urbanísticos que se delimiten, necesarias para la correcta determinación 

de las propuestas del Plan General. 

 

* Las Ordenanzas de urbanización y edificación.  

Su contenido se adecuará a lo establecido en la legislación vigente.  

En la elaboración del nuevo Plan General y en la determinación del contenido del 

conjunto de los documentos anteriores se tendrán en cuenta las previsiones 
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establecidas en las vigentes Normas Subsidiarias que sean acordes con los 

objetivos de dicho Plan. En esos casos, dichas previsiones se incorporarán al Plan 

en los términos que se estimen adecuados.  
 

* El Catálogo de los bienes y elementos a proteger.   

Su contenido se adecuará a lo establecido en la legislación vigente.  

En la elaboración del nuevo Plan General y en la determinación del contenido del 

conjunto de los documentos anteriores se tendrán en cuenta las previsiones 

establecidas en las vigentes Normas Subsidiarias que sean acordes con los 

objetivos de dicho Plan. En esos casos, dichas previsiones se incorporarán al Plan 

en los términos que se estimen adecuados.  
 

* El Estudio Económico y el Programa de Actuación.  

Su contenido se adecuará a lo establecido en la legislación vigente. Incluirá las 

determinaciones propias de:  

 

- El Estudio de viabilidad económico-financiera, con el correspondiente análisis 

de la viabilidad de las propuestas del Plan General.  

 

- La memoria de  sostenibilidad económica en la que se ponderará el impacto 

de las propuestas urbanísticas en la hacienda pública (en particular la 

municipal) afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 

dotaciones, infraestructuras y servicios públicos asociadas a los desarrollos 

propuestos. 

 

- El Programa de Actuación. Incluirá la programación del proceso de desarrollo 

y ejecución de las propuestas. 

 

* Planos.   

Su contenido se adecuará a lo establecido en la legislación vigente. Se incluirán:  

 

- Planos de información. 

En la elaboración del nuevo Plan General y en la determinación del contenido 

del conjunto de los documentos anteriores se tendrán en cuenta las 

previsiones establecidas en las vigentes Normas Subsidiarias que sean 

acordes con los objetivos de dicho Plan. En esos casos, dichas previsiones 

se incorporarán al Plan en los términos que se estimen adecuados.  

 
 



- Planos de ordenación y ejecución urbanística. 

Se diferenciarán los planos propios de la ordenación estructural y la 

ordenación pormenorizada. 

En la elaboración del nuevo Plan General y en la determinación del contenido 

del conjunto de los documentos anteriores se tendrán en cuenta las 

previsiones establecidas en las vigentes Normas Subsidiarias que sean 

acordes con los objetivos de dicho Plan. En esos casos, dichas previsiones 

se incorporarán al Plan en los términos que se estimen adecuados.  
 

 

- Planos referentes al Catálogo. 

 

* Resumen ejecutivo del Plan General.  

Su contenido se adecuará a lo establecido en la legislación vigente.  

 

En el marco de la elaboración de todos esos documentos y la determinación de sus 

propuestas se diferenciarán las previsiones propias de las escalas de la ordenación 

estructural y la ordenación pormenorizada, así como las restantes que se estimen 

adecuadas (Ordenanzas de urbanización y edificación; Catálogo; etc.). 

 

En la elaboración del nuevo Plan General y en la determinación del contenido del 

conjunto de los documentos anteriores se tendrán en cuenta las previsiones 

establecidas en las vigentes Normas Subsidiarias que sean acordes con los objetivos 

de dicho Plan. En esos casos, dichas previsiones se incorporarán al Plan en los términos 

que se estimen adecuados.  

  
 

B.-  Contenido de los trabajos asociados a la elaboración del informe de valoración de 

las alegaciones e informes que se presenten en el trámite de exposición pública a 

promover tras la aprobación inicial del Plan General.  

 

Su objetivo es el de analizar las alegaciones presentadas en el trámite de información 

pública promovido tras la aprobación inicial del Plan General, así como los informes de 

las Administraciones sectoriales presentados en ese mismo período. 
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C.-  Contenido de los trabajos asociados a la aprobación provisional del Plan General.  

 

Esos trabajos incluyen la elaboración del documento que resulte necesario para la 

aprobación provisional del Plan General, teniendo en cuenta a ese respecto las 

decisiones resultantes de las fases anteriores de elaboración y tramitación del Plan 

General. 

Esos trabajos incluirán los referentes a la determinación de los criterios de inclusión de 

las propuestas de la Memoria Ambiental en el Plan General y/o de adaptación de 

contenido del Plan a aquellas propuestas ambientales. 
 

 

D.-  Contenido de los trabajos asociados a la aprobación definitiva del Plan General.  

 

Esos trabajos incluyen la elaboración de, por un lado, el o los documentos necesarios 

para la aprobación definitiva del Plan General y, por otro, el texto refundido de dicho 

Plan (que será elaborado en el momento que se estime adecuado, bien antes, bien 

después de la aprobación definitiva del Plan).  

 

 

 

2.5.-  Contenido de otros trabajos a realizar.-  

 

La elaboración del Plan General se complementará con la realización de, además, los 

trabajos que se mencionan a continuación: 

 

* La evaluación e implementación del Plan General y sus propuestas desde la 

perspectiva de género. 

* El estudio de impacto acústico referido a los futuros desarrollos urbanísticos. 

* El análisis del impacto lingüístico derivado de las propuestas del Plan General. 

 

El contenido de esos trabajos y documentos, así como su tramitación, se adecuará a lo 

establecido en la legislación vigente en la materia. Todos ellos serán realizados y 

elaborados simultáneamente a la elaboración y tramitación del Plan General, en los 

momentos y fases previstos en dicha legislación. 

 

 

  



3.-  CONDICIONES DE ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE URRETXU.-  

 

* La totalidad del Plan General, incluidos los documentos asociados a las distintas 

fases de su elaboración y tramitación, serán entregados en papel y en formato 

digital. 

* Se entregarán al Ayuntamiento 5 copias en papel y en formato digital del Plan 

General y de cada uno de los distintos documentos a redactar en las diversas fases 

de su elaboración y tramitación.   

* Las copias en formato digital se adecuarán a los siguientes criterios:  

- La documentación escrita será presentada y entregada en formato editable 

Word, Excel u otro adecuado para su elaboración, y en PDF. 

- La documentación gráfica será presentada y entregada en formato editable 

DWG y en PDF.  

 

 

4.-  PLAZOS DE ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DE URRETXU.-  

 

A.- Elaboración del documento de Información y Diagnóstico: 3 meses desde la firma 

del contrato administrativo.  

 

B.-  Elaboración del Avance del Plan General: 4 meses desde la firma del contrato 

administrativo.. 

 

C.-  Elaboración del informe de valoración de las sugerencias e informes que se 

presenten en el trámite de exposición pública del Avance del Plan General: 1 mes 

y medio, desde la notificación al equipo redactor de los escritos presentados tras 

la finalización del periodo de exposición pública.  

 

D.-  Elaboración del documento de aprobación inicial del Plan General: 6 meses 

contados a partir de la aprobación por el Ayuntamiento de los correspondientes 

objetivos y criterios generales.  

 

E.-  Elaboración del informe de valoración de las alegaciones e informes que se 

presenten en el trámite de exposición pública a promover tras la aprobación inicial 

del Plan General: 1 mes y medio desde la notificación al equipo redactor de los 

escritos presentados tras  la finalización del periodo de exposición pública.  
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F.-  Elaboración de los trabajos / documentos asociados a la aprobación provisional 

del Plan General: 1 mes y medio contado a partir de la entrega del informe anterior.  

En esta fase se incluirá la documentación correspondiente a la Declaración 

Ambiental emitida por el órgano ambiental.  

 

G.-  Elaboración de los trabajos / documentos asociados a la aprobación definitiva del 

Plan General: 1 mes contado a partir de la emisión del informe de la COTPV, en 

el supuesto de que no resulte necesaria la elaboración de un texto refundido en 

ese momento. 

 

H.-  Elaboración del texto refundido del Plan General: 3 meses contados a partir del 

momento que así lo determine el Ayuntamiento. 

 

 

I.- Otras cuestiones:   

 

* Los plazos de trabajo anteriores incluyen los necesarios para la elaboración y 

realización, en cada fase, de los trabajos y documentos asociados a cada una 

de las citadas fases, relacionados con: la evaluación ambiental estratégica del 

Plan General; la evaluación e implementación del Plan General y sus 

propuestas desde la perspectiva de género; el estudio de impacto acústico 

referido a los futuros desarrollos urbanísticos; el análisis del impacto 

lingüístico derivado de las propuestas del Plan General. 

 

 

5.-   COMPOSICION Y OBLIGACIONES DEL EQUIPO REDACTOR DEL PLAN 

GENERAL.  

 

5.1.-   Composición mínima del equipo redactor  

 

* 1 Arquitecto/a. 

* 1 Asesor/a Jurídico/a (título de Grado o Licenciatura en Derecho). 

 

 

5.2.-   Condiciones de los miembros del equipo redactor mínimo.  

 

* Condiciones del arquitecto/a: haber participado directamente en los trabajos de 

elaboración de 1 Plan General de Ordenación Urbana definitivamente aprobado y 

referente a municipio de más de 5.000 habitantes. 



* Condiciones del asesor/a jurídico/a: haber participado directamente en los trabajos 

de elaboración de 1 Plan General de Ordenación Urbana definitivamente aprobado 

y referente a municipio de más de 5.000 habitantes. 

 

 

5.3.-   Coordinador del equipo redactor. 

  

Las tareas de coordinación del equipo redactor serán asumidas por la persona que para 

ello determine el propio equipo, siempre que cumpla las condiciones siguientes:  

 

* Haber participado directamente en los trabajos de elaboración de 1 Plan General 

de Ordenación Urbana definitivamente aprobado y referente a municipio de más de 

5.000 habitantes. 

* Acreditar experiencia en la realización de trabajos de coordinación y dirección en el 

citado plan general. 

 

5.4.-   Obligaciones del equipo redactor.  

 

* Los citados arquitecto/a y asesor/a jurídico/a deberán presentar una declaración 

aceptando un régimen de incompatibilidades según el cual se comprometen a no 

participar en trabajos particulares o debidos a encargos de entidades distintas a la 

Administración Municipal de Urretxu, para actuaciones en este término municipal, 

durante la redacción del planeamiento objeto del pliego y hasta dos años después 

de la aprobación definitiva del mismo, en caso de que les sea adjudicado el trabajo.  

 

* Los trabajos de elaboración de los estudios de evaluación del Plan General desde 

la perspectiva de género, impacto lingüístico e impacto acústico podrán ser 

realizados bien por los propios miembros del equipo redactor mínimo (siempre que 

cuenten con la debida acreditación para ello) o por otros profesionales acreditados 

del equipo. 

 

 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado por Resolución de 

Alcaldía de 27 de junio de 2017. 

 

La Secretario, 

 


